UPAH TENAGA KERJA DAN HARGA SATUAN MATERIAL DAN BAHAN
TAHUN 2026

PROPINSI : **KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
KABUPATEN : **BANGKA BARAT**
SURVEI : **BULAN APRIL 2026**

NO	TENAGA KERJA	SATUAN	UPAH/HARI
1	Mandor Lapangan	1	210.000
2	Mekanik	1	250.000
3	Mekanik Pembantu	1	200.000
4	Kepala Tukang	1	210.000
5	Tukang	1	200.000
6	Operator Terlatih	1	200.000
7	Operator Kurang Terlatih	1	165.000
8	Pembantu Operator	1	161.400
9	Supir	1	200.000
10	Supir Personil	1	161.400
11	Pembantu Supir / Knek	1	161.400
12	Pekerja	1	161.400
13	Buruh Lapangan Agak Terlatih	1	161.400
14	Buruh Lapangan Terlatih	1	161.400
15	Penjaga	1	161.400
16	Pemasak Aspal	1	161.400
17	Pengangkut Air	1	161.400

NO.	BAHAN / MATERIAL	SATUAN/UNIT	ZONA I	ZONA II	ZONA III
1	Batu Belah / Batu Gunung	M^3	570.000	570.000	570.000
2	Batu Belah untuk Saluran Pasangan	M^3	570.000	570.000	570.000
3	Batu Pecah 5/7 cm	M^3	670.000	670.000	670.000
4	Batu Pecah 3/5 cm	M^3	670.000	670.000	670.000
5	Batu Pecah 2/3 cm	M^3	670.000	670.000	670.000
6	Batu Pecah 1/2 cm	M^3	670.000	670.000	670.000
7	Batu Pecah 0,5 + 1 cm	M^3	670.000	670.000	670.000
8	Pasir Urug	M^3	100.000	75.000	120.000
9	Pasir Beton/Pasangan	M^3	100.000	75.000	120.000
10	Pasir Kasar	M^3	100.000	75.000	120.000
11	Tanah Puru (On Site)	M^3	75.000	80.000	80.000
12	Tanah Puru (Quarry)	M^3	25.000	25.000	25.000
13	Sirtu	M^3	100.000	100.000	100.000
14	Semen	Kg	1.800	1.800	1.800
15	Kayu Bakar	M^3	138.000	138.000	138.000
16	Kayu Cerucuk 0 8-10 cm	M^1	2.000	2.500	2.000
17	Kayu Kelas II	M^3	3.500.000	3.500.000	3.500.000
18	Kayu Kelas III	M^3	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19	Kayu Kelas IV	M^3	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	Dolken	M^3	224.000	320.000	315.000
21	Besi Beton	Kg	12.054	12.471	12.600
22	Besi Ulir	Kg	13.187	13.187	13.187
23	Kawat Beton	Kg	25.000	25.000	30.000
24	Paku	Kg	20.000	21.000	20.000
25	Aspal	Kg	25.000	25.000	25.000
	- Aspal Penetrasi 60/70	Kg	25.000	25.000	25.000
	- Aspal Emulsi CSS	Kg	30.196	30.196	30.196
	- Aspal Emulsi CRS	Kg	30.595	30.595	30.595
26	Minyak tanah	Lt	15.400	15.400	15.400
27	Minyak Oli				
	- Oli SAE 10	Lt	36.000	36.000	36.000
	- Oli SAE 40	Lt	38.000	38.000	38.000
	- Oli SAE 90	Lt	50.000	50.000	50.000
28	Minyak Gemuk	Klg/15kg	630.000	630.000	630.000
29	Gorong-Gorong Silinder				
	- Gorong - gorong 60 Cm.	Bh	1.055.000	1.055.000	1.055.000

NO.	BAHAN / MATERIAL	SATUAN/UNIT	ZONA I	ZONA II	ZONA III
	- Gorong - gorong 80 cm	Bh	1.387.000	1.387.000	1.387.000
	- Gorong - gorong 100 cm	Bh	1.955.000	1.955.000	1.955.000
30	Gorong-Gorong Persegi (Precast)				
	- Panjang dalam 60 x 60	Bh	4.520.000	4.520.000	4.520.000
	- Panjang Dalam 80 x 80	Bh	6.032.000	6.032.000	6.032.000
	- Panjang Dalam 100 x 100	Bh	7.685.000	7.685.000	7.685.000
	- Panjang Dalam 150 x 150	Bh	11.662.500	11.662.500	11.662.500
	- Panjang Dalam 200 x 200	Bh	16.175.000	16.175.000	16.175.000
31	Rubber Bearing				
	- Uk. 400.300.45	Bh	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	- Uk. 450.400.45	Bh	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	- Uk. 500.300.40 (3 plate)	Bh	1.320.000	1.320.000	1.320.000
32	Cat Perak	Kg	105.000	95.000	95.000
33	Cat Meni Besi/kayu	Kg	87.500	70.000	70.000
34	Cat Dasar Tembok	Kg	19.000	24.000	15.000
35	Kapur	Klg	190.000	190.000	190.000
36	Batu Bata Kecil	Bh	2.000	2.200	2.500
37	Batu Bata Besar	Bh	2.500	3.000	3.000
38	Cat Tembok				
	- Mowilek/ setara	Kg	137.500	137.500	137.500
	- Platon/ setara	Kg	55.000	55.000	55.000
	-Tulip/ setara	Kg	20.000	20.000	20.000
39	BBM				
	- Pertalite	Ltr	15.050	15.050	15.050
	- Pertamax	Ltr	15.500	15.500	15.500
	- Bio Solar	Ltr	6.800	6.800	6.800
	- Dexlite	Ltr	24.150	24.150	24.150
	- Pertamina Dex	Ltr	24.450	24.450	24.450
	- BioSolar Industri	Ltr	30.500	30.500	30.500
40	Pipa Besi 0 3" (Hitam)	Btg	501.750	600.000	501.750
41	Teer	Klg/5kg	75.000	70.000	65.000
42	Besi kanal C. 100	Kg	15.992	15.992	15.992
43	Multiplek				
	- Uk. 3,0 mm	Lbr	55.000	65.000	65.000
	- Uk. 4,0 mm	Lbr	85.000	85.000	85.000
	- Uk. 6,0 mm	Lbr	95.000	110.000	100.000
	- Uk. 9,0 mm	Lbr	135.000	170.000	170.000
	- Uk. 12,0 mm	Lbr	190.000	220.000	200.000
44	Paku sekrup	Kg	40.000	55.000	60.000
45	Kawat harmonika Haas	M^2	41.000	45.000	50.000
46	Kawat duri	M^1	3.571	2.714	3.571
47	Paku ulir	Kg	32.000	35.000	30.000
48	Paku seng	kg	35.000	30.000	35.000
49	Cat minyak	Kg	76.000	72.000	75.000
50	Minyak cat (tiner)	Ltr	41.000	45.000	50.000
51	Plamir	Kg	14.000	16.000	15.000
52	Dempul kayu	Kg	50.000	60.000	55.000
53	Pipa Besi				
	- Pipa besi medium Ø 1" x 6 m'	Btg	90.000	90.000	90.000
	- Pipa besi medium Ø 2" x 6 m'	Btg	210.000	210.000	210.000
	- Pipa besi medium Ø 3" x 6 m'	Btg	470.000	470.000	470.000
	- Pipa besi medium Ø 4" x 6 m'	Btg	675.000	675.000	675.000
	- Pipa besi medium Ø 6" x 6 m'	Btg	800.000	800.000	800.000
	- Pipa besi medium Ø 8" x 6 m'	Btg	990.000	990.000	990.000
54	Pipa PVC				
	- Pipa PVC 1" x 4 m'	Btg	55.000	60.000	60.000
	- Pipa PVC 2" x 4 m'	Btg	110.000	120.000	100.000
	- Pipa PVC 3" x 4 m'	Btg	200.000	200.000	200.000
	- Pipa PVC 4" x 4 m'	Btg	350.000	350.000	300.000
	- Pipa PVC 6" x 4 m'	Btg	715.000	765.000	700.000
	- Pipa PVC 8" x 4 m'	Btg	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	- Pipa PVC 10" x 4 m'	Btg	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	- Pipa PVC ø 3/4 " x 4 m'	Btg	35.000	35.000	35.000
	- Pipa PVC ø 1/2 " x 4 m'	Btg	30.000	30.000	30.000

NO.	BAHAN / MATERIAL	SATUAN/UNIT	ZONA I	ZONA II	ZONA III
55	Pipa GIP				
	- Pipa GIP Dia 1" (t: 1,2 mm)	Btg	115.000	115.000	115.000
	- Pipa GIP Dia 1" 1/2 (t: 1,2 mm)	Btg	167.000	167.000	167.000
	- Pipa GIP Dia 2" (t: 1,3 mm)	Btg	227.000	227.000	227.000
	- Pipa GIP Dia 3" (t: 4 mm)	Btg	1.359.000	1.359.000	1.359.000
	- Pipa GIP Dia 4" (t: 2 mm)	Btg	616.000	616.000	616.000
56	Besi Siku				
	- Besi siku L.70.70.7	Btg	643.000	643.000	643.000
	- Besi siku L.40.40.4	Btg	170.000	130.000	130.000
	- Besi siku L.30.30.3	Btg	110.000	90.000	90.000
57	Semen putih (40 kg)	Kg	3.375	3.750	3.750
58	Lem fox/lem putih	Kg	25.000	25.000	30.000
59	Kawat Bronjong 2 x 1 x 1	Bh	900.000	900.000	900.000
60	Kawat Bronjong 2 x 1 x 0,5	Bh	580.000	580.000	580.000
61	El Bow				
	- El Bow 1/2 "	Bh	4.000	4.000	5.000
	- El Bow 3/4 "	Bh	5.000	5.000	5.000
	- El Bow 1 "	Bh	6.000	7.000	7.000
	- El Bow 2 "	Bh	9.000	10.000	10.000
	- El Bow 3 "	Bh	20.000	20.000	20.000
	- El Bow 4 "	Bh	30.000	35.000	35.000
62	Kayu Papan Kelas I	M^3	4.500.000	4.500.000	4.500.000
63	Kayu Papan Kelas II	M^3	3.500.000	3.500.000	3.500.000
64	Kayu Papan Kelas III	M^3	3.000.000	3.000.000	3.000.000
65	Kayu Papan Kelas IV	M^3	2.500.000	2.500.000	2.500.000
66	Besi Strip	Kg	11.630	27.500	11.630
67	Amplas	Lbr	10.000	10.000	8.000
68	Cat Marka (thermoplastic)	Kg	37.500	37.500	37.500
69	Glass Bead	Kg	30.000	30.000	30.000
70	Plastik Cor	Kg	20.000	25.000	25.000
71	Besi Kanal C				
	-Kanal C 100 (t : 2,3 mm)	Kg	15.992	15.992	15.992
	-Kanal C 125 (t : 3 mm)	Kg	13.815	13.815	13.815
	-Kanal C 150 (t : 3,2 mm)	Kg	16.337	16.337	16.337
	-Kanal C 200 (t : 2,7 mm)	Kg	15.632	15.632	15.632
72	H Beam				
	-H Beam 100 mm x 100 mm 12 m	Kg	20.000	20.000	20.000
	-H Beam 150 mm x 150 mm 12 m	Kg	21.500	21.500	21.500
	-H Beam 200 mm x 200 mm 12 m	Kg	22.500	22.500	22.500
	-H Beam 250 mm x 250 mm 12 m	Kg	22.500	22.500	22.500
	-H Beam 300 mm x 300 mm 12 m	Kg	22.500	22.500	22.500
73	WF (Wide Flange)				
	-WF 150 mm x 75 mm 12 m	Kg	16.000	16.000	16.000
	-WF 200 mm x 100 mm 12 m	Kg	17.300	17.300	17.300
	-WF 250 mm x 125 mm 12 m	Kg	17.500	17.500	17.500
	-WF 300 mm x 150 mm 12 m	Kg	21.500	21.500	21.500
	-WF 400 mm x 200 mm 12 m	Kg	22.500	22.500	22.500
	-WF 450 mm x 200 mm 12 m	Kg	22.500	22.500	22.500
74	Beton roster	Bh	20.000	18.000	22.500
75	Bataco	Kp	2.000	2.250	3.000
76	Paving Block	Bh	2.500	2.500	2.200
77	Keramik 20 x 20 (Putih Polos)	Ktk	55.000	63.250	63.250
78	Keramik 30 x 30 putih polos	Ktk	80.000	61.000	80.000
79	Keramik 40x40 Warna Variasi	Ktk	70.000	75.000	80.500
80	Keramik 60 /60 Motif	Ktk	135.000	155.250	250.000
81	Keramik 60 /60 Polos	Ktk	152.500	140.000	175.375
82	GRC Board	m2	60.000	69.000	69.000
83	Lis Plang GRC	Lembar	65.000	50.000	70.000
84	Rabung Beton	Kp	52.000	59.800	59.800
85	Milamin 1,2 x 2,4 m				
	-3 mm	Lembar	140.000	161.000	161.000
	-6 mm	Lembar	160.000	184.000	184.000
	-9 mm	Lembar	230.000	264.500	264.500
	-12 mm	Lembar	260.000	299.000	299.000

NO.	BAHAN / MATERIAL	SATUAN/UNIT	ZONA I	ZONA II	ZONA III
86	Seng Gelombang	Lbr	85.000	97.750	97.750
87	Seng Plat	M2	95.000	95.000	109.250
88	Kanal Baja Ringan C.75.75	Btg	135.000	148.500	148.500
89	Kanal Baja Ringan C.75.100	Btg	170.000	187.000	187.000
90	Reng Baja Ringan	Btg	50.000	40.000	57.500
91	Baut Kanal Baja Ringan	Kotak	80.000	92.000	92.000
92	Baut Roofing				
	-10×16 / 10×19	Kg	70.000	77.000	77.000
	-12×25 / 12×30	Kg	90.000	99.000	99.000
	-12×45 / 12×50	Kg	110.000	121.000	121.000
	-12×60 / 12×70	Kg	170.000	187.000	187.000
93	Talang Air	M	30.000	25.000	33.000
94	Spandek				
	-0,30 mm	M	65.000	74.750	74.750
	-0,35 mm	M	95.000	109.250	109.250
95	Bubungan Spandek 0.3mm	Lbr	90.000	99.000	103.500
96	Karpet talang Lebar 90cm	M'	15.000	17.250	17.250
97	Atap Asbes				
	Atap asbes gelombang = 0,3 mm (P=180 CM)	Lbr	67.500	76.000	72.000
	Atap asbes gelombang = 0,3 mm (P=210 CM)	Lbr	82.750	86.800	84.000
	Atap asbes gelombang = 0,3 mm (P=240 CM)	Lbr	90.000	97.650	96.000
	Atap asbes gelombang = 0,3 mm (P=270 CM)	Lbr	101.250	108.500	108.000
	Atap asbes gelombang = 0,3 mm (P=300 CM)	Lbr	112.500	129.375	120.000
98	Kaca 3 mm	M2	175.000	201.250	201.250
99	Kaca 5 mm	M2	210.000	241.500	241.500
100	Kunci tanam 1 x putar	Set	150.000	172.500	172.500
101	Kunci tanam 2 x putar kuningan	Set	220.000	260.000	253.000
102	Grendel	Bh	20.000	10.000	15.000
103	Kait angin	Bh	10.000	8.000	20.000
104	Engsel	Bh	20.750	15.000	25.000
105	Closed duduk (Lengkap)	Bh	4.500.000	4.500.000	4.500.000
106	Closed jongkok	Bh	150.000	172.500	172.500
107	Wastafel	Set	750.000	862.500	600.000
108	Saklar	Unit	13.500	24.000	25.000
109	Stop kontak	Unit	12.500	24.000	20.000
110	Box mcb	Set	10.000	10.000	10.000
111	Gypsum board 9 mm	Lbr	68.500	75.000	75.000
112	Lis Gypsum	M¹	25.000	28.750	28.750
113	Paku Gypsum	Bks	40.000	46.000	46.000
114	Plafond PVC				
	-Panjang 4 m	Lbr	55.000	57.500	63.250
	-Panjang 5 m	Lbr	80.000	92.000	92.000
115	Lis Sambung Plafond PVC	Lbr	70.000	80.500	80.500
116	Lis Tepi Plafond PVC	Lbr	50.000	57.500	57.500
117	Bak Mandi fiber	Bh	450.000	312.500	350.000
118	Semen Merah 40 kg	zak	95.000	109.250	109.250
119	Vernis	Ltr	140.000	161.000	161.000
120	Alumunium/Plate	M2	20.000	20.000	23.000
121	Bak cuci stainless steel 1 Lobang	Bh	100.000	115.000	115.000
122	Bak cuci stainless steel 2 Lobang	Bh	150.000	172.500	172.500
123	Floor Drain	Bh	15.000	17.250	17.250
124	Plitur	Ltr	75.000	75.000	86.250
125	Door Closer	Bh	125.000	143.750	143.750
126	Kran Air	Bh	15.000	27.500	17.250
127	Fitting plafond	Bh	10.000	14.500	15.000
128	Isolator	Bh	8.000	5.500	9.200
129	Kabel NYA 500 2x1,5 mm2	M1	10.000	14.000	11.500
130	Las Doof	Bh	2.000	2.300	2.300
131	T Doos PVC	Bh	5.000	3.500	3.000
132	Kable BC 25 mm	M1	75.000	86.250	86.250
133	Seal tape	Bh	3.000	3.450	3.450
134	Pipa Paralon Listrik 5/8"	btg	10.000	13.500	15.000
135	Tangki Air 500 Liter	bh	1.200.000	1.300.000	1.500.000
136	Tangki Air 1000 Liter	bh	1.800.000	1.900.000	2.275.000

NO.	BAHAN / MATERIAL	SATUAN/UNIT	ZONA I	ZONA II	ZONA III
137	Tangki Air 2000 Liter	bh	3.100.000	3.565.000	3.750.000
138	Shower	bh	250.000	250.000	287.500
139	Pintu Fiber Polos lengkap	bh	225.000	295.000	350.000
140	Pintu fiber Kaca lengkap	bh	1.200.000	1.200.000	1.200.000
141	Kusen Kayu	Lobang	275.000	316.250	316.250
142	Daun Pintu Kayu	Lobang	750.000	862.500	862.500
143	Daun Jendela Kayu / Kaca	Lobang	350.000	402.500	402.500
144	Hollow Galvalum 4x4	Btng	23.500	25.000	25.000
145	Hollow Galvalum 2x4	Btng	16.000	20.500	20.000
146	Besi hollow 4x4x2,3 p=6 m	Btng	380.000	437.000	437.000
147	Besi hollow 2x4x2,3 p=6m	Btng	290.000	333.500	333.500

Mentok, April 2026
Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Bangka Barat

NOVIANTO, S.T.
NIP. 19761121 200701 1 001